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Zalacznik Nr 5 do SWZ  PROJEKT UMOWY

UMOWANR: ......... /2022

y£:\\V7: | ot = 18 1 O W dNiU e pomiedzy:

Gmina Kiernozia, ul. Sobocka 1a, 99-412 Kiernozia, NIP: 834-18-74-000, REGON: 611015684
reprezentowang przez Beate Miazek - Woéjta Gminy Kiernozia,

przy kontrasygnacie Katarzyny Zielinskiej - Skarbnika Gminy Kiernozia

zwang dalej ,Zamawiajagcym”,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

”

spotka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e ,REGON ..o, ,

zwang dalej ,Wykonawcg”,

reprezentowang przez ... 1 /reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ....cccccvirin (wpisa¢ adres), NIP .............. ,
REGON ............. )

zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zalacznik do umowys,

wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”

l]eieli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoétki
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek

asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych”
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Definicje

Strony przyjmuja nastepujgce rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a)

b)

g)
h)

j)

K)

Inwestycja -zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdéwienia publicznego, ktérego zakres
okreslono w § 1 umowy;

Okno platnicze - dzien roboczy, w ktéorym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w
ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentow
Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna ptatniczego. W kazdym
miesigcu kalendarzowym dostepne sg dwa okna platnicze. Kalendarz okien ptatniczych
oglaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony
Uchwatg RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 Zalgcznika do uchwaly RM, okreslajacy
szczegbtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania
wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa
Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogloszony na stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);
Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz
zawierajacy zobowiazanie do przekazania Zamawiajgacemu $rodkéw pienieznych do kwoty nie
wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje i
ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentéw;
adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy;
STWIiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w
§ 1 ust. 3 pkt 3) umowy,

ustawa p.z.p. - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U.

z 2021, Nr 1129 ze zm.)

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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Oswiadczenia Stron

1. Strony oS$wiadczaja, zZe niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3a”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami
ustawy p.z.p.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspotfinansowane jest z Rzagdowego Funduszu
Polski f.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.

4. Strony o$wiadczaja, ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3 lita) i b) godza
sie na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit. a) i b).

5. Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie beda
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit. a) i b).

6. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 Zatacznika do uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowiagzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czesSci niepokrytej udziatem wlasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach
udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednia zdolno$¢
ekonomiczng i $rodki, niezbedne do wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie

inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czeSci.

W rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z postanowieniami art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostata zawarta

umowa nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych na zadaniu pn.: ,Remont drég
gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury

drogowej poprzez polozenie nakladek asfaltowych i uzupelnienie poboczy thuczniem na

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych”
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drogach gminnych”, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami
wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ........ccccveveernnnn roku
stanowiaca Zatacznik nr 5 do umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem z dnia
................................ na zasadach ustawy p.z.p., i obejmuja:

» Zadanie 1 obejmujgce remont dréog w miejscowo$ciach Chrusle, Witusza, Zamiary, Niedzieliska,
Chrusle - Tydowka, Zamiary - Chrusle o tacznej dtugosci 14 893,00 m,

» Zadanie 2 obejmujgce remont dr6g w miejscowo$ciach Stepow, Wola Stepowska, Teresew,
Sokotéw Teresew, Natolin, Czerniew, Sokotéw Kolonia, Lasocin, Wisniewo, Osiny, Jadzien,
Brodne Towarzystwo-Wisniewo, J6zeféw o tacznej dtugosci 16 607,00 m.

3. Szczeg6towy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2
okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej zwana ,SWZ”), stanowiaca Zatgcznik Nr 1 do
umowy,
2) Dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajg sie projekty budowlane, stanowigca Zalgcznik
Nr 2 do umowy,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej zwane ,STWiORB”),
stanowigce Zatacznik Nr 3 do umowy,
4) Przedmiar robét, stanowigce Zatgcznik Nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 4-6,
5) Ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 5 do umowy,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy, stanowiacy
Zalacznik Nr 6 do umowy.
4. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:
1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
2) STWIORB,
3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 51 6.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia

Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) oraz w STWiORB.

6. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku,gdy dany rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB - Wykonawca

zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych”
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7.

9.

dokumentacjg projektowa lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli
dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ rob6t budowlanych, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczna, zawartg =z
Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢é Zamawiajagcego 1 Inspektora Nadzoru

Inwestorskiegoo wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB.

3.

4,

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowa—- w terminie 5
dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy: 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3) Termin wykonania poszczegoélnych elementéw robdt sktadajacych sie ma przedmiot umowy,
Strony umowy okresla w Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 3.
Przez termin wykonania catos$ci przedmiotu umowy nalezy rozumie¢:
1) wykonanie robét,
2) zgtoszenie ich do odbioru Zamawiajgcemu.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy:
1) termin rozpoczecia robot,
2) date zakonczenia realizacji robdt z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust. 11 2;
3) date zgtoszenia robét do odbioru z uwzglednieniem wymogdéw wskazanych w ust. 11 2.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona na pi$mie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do Harmonogramu w terminie 3

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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dni roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany
uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen,
o ktérych mowa w ust. 4 do dostosowania Harmonogramu do wskazan Zamawiajacego. W
przypadku niedostosowania przez Wykonawce Harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony
uzgadniaja niniejszym, Ze obowigzujagcym Wykonawce Harmonogramem bedzie Harmonogram
uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4.

6. Zmiana Harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy o ile zmiana nie powoduje jego niezgodnos$ci z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane
Harmonogramu wraz 2z uzasadnieniem sklada Zamawiajacy lub Wykonawca. Zmiana
Harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrazonej na pi$mie.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ Harmonogramu, Strony umowy
dostosowuja Harmonogram od zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony Harmonogram stanowi

zatgcznik do aneksu od umowy.

§3
WYNAGRODZENIE
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie:

................................................................ ztotych netto (stownie: ...

plus nalezny podatek VAT ........cccueuucne % W WYSOKOSCI ... zt

co stanowi kwote brutto ........c.coveeninssensesnssennnnns Z (StOWDI€! i, ),

w tym:

1) Zadanie 1 obejmujgce remont drég w miejscowosciach Chrusle, Witusza, Zamiary, Niedzieliska,

Chrusle - Tydéwka, Zamiary - Chrusle o tacznej dtugosci 14 893,00 m:

................................................................ ztotych netto (stownie: ...
plus nalezny podatek VAT .......c.cceeeveee. %0 W WYSOKOSCH o zt
co stanowi kwote brutto .........ccceeeereeniiinneseenne, Zt (StOWNie: o )

2) Zadanie 2 obejmujace remont drog w miejscowos$ciach Stepéw, Wola Stepowska, Teresew,
Sokotéw Teresew, Natolin, Czerniew, Sokotéw Kolonia, Lasocin, Wisniewo, Osiny, Jadzien,

Brodne Towarzystwo-Wisniewo, J6zeféw o tacznej dtugosci 16 607,00 m:

................................................................ ztotych netto (stownie: ...
plus nalezny podatek VAT ...........cccceeeeee. %0 W WYSOKOSCH covvvieecercrcece e zt
co stanowi kwote brutto ........cccecvrvr e recieireennnne zt (stownie: e )

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

3. W przypadku niewykonania catosci $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2)Jumowy oraz STWiORB, Strony umowy przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

4. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2)Jumowy oraz STWiORB, Strony umowy przewiduja mozliwo$¢ zlecenia
tych robdét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w
art. 454-455 ustawy p.z.p.

5. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub STWiORB bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajacemu kosztorys ofertowy wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2)Jumowy lub
STWIiORB - zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rGwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

9. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreSlonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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10. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete

11.

12.

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metoda szczegdétowg lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiaru robét oraz wedtug danych wyj$ciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie
od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny materiatu z
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud region t6dzki +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny pracy
sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud region t6dzki +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6
oraz w wydawnictwie Sekocenbud region 16dzki zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wykazaniu przez
Wykonawce, Zze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcoéw/producentédw.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 4 moze nastgpic¢ jedynie na podstawie
protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura zaliczkowa obejmujaca
5% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy oraz jedng faktura konncowa obejmujaca 95%
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot umoéwionych
wynagrodzenn wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w
przypadku ktorych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okre$lonych w
ustawie p.z.p. wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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10.

11.

Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z

potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowiaca podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni

od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego oraz 35 dni od dnia odbioru koficowego inwestycji, pod

warunkiem spetnienia wskazanych w umowie warunkdéw zaptaty danej faktury.

Wykonaweca jest zobowigzany wystawi¢ i przekazac fakture koncowa w terminie nie dtuzszym niz

5 dni od dnia dokonania odbioru koncowego.

Strony wustalaja, ze platno$¢ faktury konicowej uzalezniona jest od otrzymania przez

Zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia Wykonawcy. Srodki te

przekazywane sg Zamawiajgcemu w Oknach ptatniczych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w

fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtoZenie Zamawiajgcemu wraz z

fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart =zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2), w terminie 7
dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2), Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawienia faktury:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury na:

Gmine Kiernozia, ul. Sobocka 14, 99-412 Kiernozia, NIP: 834-18-74-000.

2) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 roku o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz. U.z 2021 r., poz. 685 ze zm.).

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla
potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotéw, o ktébrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towardw i ustug (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.)- Wykazie podmiotow
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i
przywréconych do rejestru VAT, najp6zniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem

ptatnosci,

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony pierwotnie termin
platnosci ulega wydluzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego w/w Wykazie.

15. Wprowadza sie nastepujace zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla Wykonawcy

z tytutu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. splitpayment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towaréw i ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w umowie:

a) jest rachunkiem umozliwiajacym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towaréw i ustug.

3) W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie speilnia warunkéw okreslonych w ust.
15 pkt 2 lit. b), opdznienie w dokonaniu ptatno$ci w terminie okreS§lonym w umowie,
powstate wskutek braku mozliwo$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia
z zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zgdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej
ptatnosci,

4) W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca proszony jest o
poinformowanie Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajgcy niezwlocznie przekaze wykonawcy informacje o numerze konta na

platformie PEF.
§5
ZALICZKA 1 ZABEZPIECZENIE ZALICZKI

1. Zamawiajacy udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci 5%
ceny brutto wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. W KWOCIE .....coouueiiiiciire e

2. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.
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3. Platnos¢ zaliczki nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .........ccveiveeceennenne
nie p6zniej niz w terminie 30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca
dotaczy dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki, o ktérym mowa w ust. 6.

4. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towardw i ustug (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) i bedzie zawierata adnotacje
»,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

5. Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koncowego,
zgodnie z postanowieniami § 4 umowy. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu
catosci zamowienia, na poczet wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3
ustawy p.z.p.

7. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

8. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

a) poreczen bankowych lub poreczen spétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

b) gwarancji bankowych;

c) gwarancji ubezpieczeniowych;

d) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci;

9. Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlega¢ prawu polskiemu.

10. Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajacego przed jego podpisaniem
przez gwaranta/poreczyciela.

11. Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadaé
ttumaczenie przysieglte na jezyk polski.

12. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi
podmiot zagraniczny, dokumenty te winny zawiera¢ klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki
wynikajgce z wystawionych dokumentéw podlegajg prawu polskiemu, spory bedg rozstrzygane
przez polski sad.

13. Zamawiajacy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub
przepisami ustawy p.z.p. jej zabezpieczenia.

14. Dokument potwierdzajacy zabezpieczenie zaliczki musi zawieraé bezwarunkowe i

nieodwotalne zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek
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15.

16.

17.

1. Do
1)

2)
3)
4)
5)

2. Do
1)

2)
3)

4)

5)

zaliczki na Zadanie Zamawiajacego zawierajace os$wiadczenie, ze Wykonawca, pomimo
pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu zaliczki, zgodnie z umowa.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, Ze
umowa zostata wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przediluzeniu terminu wykonania $wiadczenia
wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu - wnie$¢ nowe
zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniajacy nowy termin wykonania
$wiadczenia i dokonania odbioru wykonanych robét.

Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawa do odmowy podpisania

aneksu do umowy przez Zamawiajgcego.

§6
OBOWIAZKI STRON UMOWY

obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz kompletng
dokumentacja projektowa w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy;
zapewnienie biezgcego Nadzoru Inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia;
uczestniczenie w naradach budowy zwotywanych przez Wykonawce;
dokonanie odbioru przedmiotu umowy;
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2 umowy;
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWiORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych, ktére zgodnie z
wiedza techniczng sa niezbedne do wykonania robo6t objetych dokumentacja projektowa
i STWIiORB - nawet w przypadku ich nieujecia a dokumentacji projektowej i STWiORB,
niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,

ktére moga wplyna¢ na jakos$¢ robdt lub termin zakoniczenia roboét,
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N

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych w STWiORB i
umowie, w tym szczeg6lnosci: dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, dokumentéw potwierdzajacych, Zze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2351
ze zm.);

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

8) zapewnienie mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach (t.j. Dz. U z 2021 roku, poz. 779 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowiagzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i wucigzliwo$ci wynikajagce z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Kierownik budowy zobowigzany jest do:
1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia o przyjeciu
obowiagzkéw Kierownika budowy,
2) przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioskdw o =zatwierdzenie do
wbudowania materiatéow przed ich wbudowaniem,
3) zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonane

roboty ulegajgce zakryciu badz zanikajace,
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4) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do
stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez podwykonawcoéw,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych budowy,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

8) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o
problemach lub okolicznosciach, ktére moga wpltyna¢ na jakos$¢ robét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
rob6t dodatkowych i zamiennych niezwlocznie, lecz nie péZniej nizZ w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8

NARADY KOORDYNACYJNE
Narady koordynacyjne i inne spotkania odbywac¢ sie bedg na wniosek Zamawiajacego stosownie
do zaistniatych potrzeb.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia osobistego uczestnictwa cztonkéw Kkadry
kierowniczej w naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach.
Wykonawca ma obowigzek przygotowania i przedstawienia na naradzie koordynacyjnej
informacji dotyczacych postepéw roboét, istotnych wydarzen oraz ewentualnego ryzyka i
problemoéw napotkanych podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawcaupowazniony jest do zgtoszenia wniosku o zorganizowanie dodatkowej narady
koordynacyjnej lub innego spotkania stosownie do potrzeb.
W przypadku wnioskowania przez Strone umowy o organizacje narady koordynacyjnej lub innego
spotkania Strona umowy Zadajaca wskaze proponowany termin i miejsce organizacji spotkania,
przy czym termin ten winien by¢ wskazany drugiej Stronie umowy co najmniej z wyprzedzeniem

dwdch dni roboczych.

§9
PODWYKONAWCY
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem rob6t w

zakresie

D)
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy zawrzel
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia, do przedltozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 19 umowy,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo Harmonogram jest niezgodny z Harmonogramem, o
ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny

niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyltaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre§lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcdow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czes$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic

podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
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16.

17.

18.

19.

1.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdwienia Wykonaweca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okres$lonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.
§10
ODBIORY ROBOT
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury,
2) odbior konicowy.

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek

asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych”

18



O

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano
odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt -
odKkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czes$ciach robét, ktoére zostaty odebrane.
Wykonawca zawiadomi na piSmie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru konicowego.

4. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg wymagang w STWiORB wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystgpity) dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektanta;

2) dokumenty (atesty, certyfikaty, $wiadectwa kontroli jakosSci, atesty, aprobaty techniczne dla
wbudowanych materiatéw) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)-
opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

3) os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robot
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

4) potwierdzenie zgloszenia do zasoboéw geodezyjnych wykonanych obiektow podlegajacych
inwentaryzacji geodezyjne;j.

5. Zamawiajgcy powota komisje i dokona odbioru kornicowego. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru
nastapi w terminie 7 dni, liczac od daty zawiadomienia na piSmie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktéorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

6. Przedmiotem odbioru koncowego robét budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany
przedmiot umowy.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych w ust. 4, Zamawiajacy nie jest
zobowiazany do wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

8. W protokole odbioru koncowego Strony umowy wskaza w szczeg6lnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

9. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng

powykonawcza wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w
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Lowiczu opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach, ktéra nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w ciggu 60 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
11. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej
umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznos$ci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o
ktorej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 3,

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzac
w catosci Wykonawce.

§12
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru konicowego, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu: ........t
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajace wartosé¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrocenia wartosSci uzytkowe;j,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji, Wykonawca udziela rekojmi za wady na wykonane
prace budowlane i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 8 umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady , niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad (objetych rekojmiag lub gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegblnoSci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad bedg pokrywane w pierwszej Kkolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

4Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy obciazy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 9

Wykonaweca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14

dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za

opOznienie z transakcjach handlowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi

szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

Mail: oo

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady, jezeli wada zostanie stwierdzona przed

uptywem 5 lat od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzienn zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2
ust. 1 pkt) umowy,

b) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych mowa w § 10
ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na

usuniecie wad lub usterek,
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c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub jako$ciowych w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8
umowy,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 4 ust. 11
umowy — w wysokosci 500,00 zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktdrej zaptata w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z
umowy t3czacej podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

f)  w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 7
umowy,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy - w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w § 19 ust. 1 umowy,

j) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu w okreSlonym terminie informacji i/lub
dokumentdéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 1-2 umowy w wysokosci 500,00 zt za kazde
nieprzedstawienie,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 19 ust. 4 umowy -
w wysokosci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 19 ust.
4 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogramu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od

uplywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 lub 5 umowy.
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2. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawece lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §
16 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

4. Strony umowy zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze Stron
umowy wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§14
KARY UMOWNE Z TYTULU ODSTAPIENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od
umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o
ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) ztytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
- w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu odstgpienia od
umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z
wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zwigzku z art. 456 ust. 3
ustawy p.z.p.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposdéb
niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIiORB, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego

uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
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2)

3)
4)

5)

gdy Wykonaweca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej
niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtoSci w okresach
wynikajgcych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okre$§lonemu w § 19 ust. 1
umowy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia oSwiadczen lub dokumentéw, o ktorych

mowa w § 19 ust. 2 pkt 2) umowy, pomimo powtdérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznoS$ci takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6)
7)
8)
9)

2.

3.

4,

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony umowy, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na
koszt tej Strony umowy, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsg,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od

umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

,Remont drég gminnych na terenie gminy Kiernozia w ramach inwestycji Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez potozenie naktadek

asfaltowych i uzupetnienie poboczy ttuczniem na drogach gminnych”

25



O

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI
tAD

Postepowanie wspétfinansowane jest ze srodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢
go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najp6zniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajgcych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajacy i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie .....ccoovreens w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... ztotych (stownie: .......ccceeceenneil).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji powstatych w
okresie udzielonej rekojmi lub gwarancji od dnia odbioru koicowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i

gwarancji.
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6. Kwota w wWysoKOSCI ..cocoevveriniriiiiin e zlotych (stownie: ......ccoceiinne. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ..........cceceeeeene
zlotych (stownie: ......cccoorviiiiiiiiic ), Zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie
.............. miesiecy od dnia odbioru.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw
wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie
usunat stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 61 7.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach

zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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14. Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz
obowigzki Wykonawcy zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym oKresie okreslajg przepisy
art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

§17
ZMIANY UMOWY

1. Oprocz przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy p.z.p., Strony umowy dopuszczajg
mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tres$ci oferty, na podstawie ktoérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) przedhluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze Stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegoélnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku zawieszenia realizacji umowy z powodu okoliczno$ci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19,0 ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢ w trybie i na zasadach
wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.),
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19,

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ

administracji publicznej lub zarzadcéw infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie
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nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajagca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

4) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego Wykonawce,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego Wykonawce - o ile usuniecie
kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuZzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowaé¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
$Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej Zatgcznik Nr 5 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

6) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych konieczno$c
wstrzymania robdt lub konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

7) przedluzenia terminu realizacji zamdéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy p.z.p.,

8) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c w przypadku zmiany powszechnie
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obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub sposob jej
wykonywania,

9) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych ze zmiany zasad ptatno$ci programoéow
lub funduszy lub innych zZrédet finansowania inwestycji objetej niniejszg umowa,

10)zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamdéwienia moze nastapi¢, o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodnosSci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
wynikajgcym z tych przepisow;

11)zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot
nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie Strony umowy.

3. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic

zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§18
PERSONEL REALIZUJACY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Osobg upowazniong do kontaktow z:

2) Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ............... ;artels e ;e-mails v
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sag upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowienn umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosSci i prac objetych umowa.
3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalnosci:

inzynieryjnej drogowej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
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podstawie wczes$niej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osoby bedgce obywatelem
panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), ktéra
nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réownoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.  Wykonawca ustanawia Kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci ..........ccccvvervvivninnenne
w osobie: ......cceeee snarteli g e-mail: e, ;UPE. bud. NI e

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia Kierownika budowy wskazanego w
wykazie os6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kierownika budowy wskazanego w ust. 5, w
trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowego Kierownika budowy w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedilozenia propozycji,
wyltacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanej osoby beda
spelnialy wymagania okre$lone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do
akceptacji takiej zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane Kierownika budowy, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem
Wykonawecy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng

osobg spetniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
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10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.,j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy, z wyjatkiem czynnosci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalaja, ze
forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga

niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§19
KLAUZULA ZATRUDNIENIA
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, o ktérych mowa w art. 95 ustawy p.z.p. os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego

czynnosci, tj.:

obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,
— roboty przygotowawcze,
— roboty brukarskie,
— wykonywanie warstw nawierzchniowych drogi,
— wykonanie poboczy,
— montaz przepustow,
— profilowanie rowow,
— regulacja studzienek,
— montaz oznakowania pionowego,
— roboty wykoniczeniowe
2. Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato
na:

1) W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie, Ze wszystkie czynno$ci wskazane w ust. 1,
wykonywane beda przez osoby, ktore zatrudnione s3 na umowe o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2020 roku poz.
1320 ze zm.). Wz6r o$wiadczenia stanowi Zalgcznik Nr 9 do SWZ.

2) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
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potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce i/lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

— o$wiadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera( w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajagcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnoS$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

— poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnoSci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy, poza czynno$cig kontrolng okre$long w ust. 2 pkt 2),
Zamawiajacy ma réwniez prawo do:
— zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
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4. W przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynnos$ci wskazanych w ust. 1
Wykonaweca i/lub Podwykonawca zobowigzany jest do informowania o nich Zamawiajacego nie
pOZniej niZ w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce i/lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci, Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 umowy. NieztozZenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez
Wykonawce i/lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
i/lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3.  Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowg, Rozporzadzeniem oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych
dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
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4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu wszelkie
dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa
cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku
odpowiadania na Zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza
je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac o
kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania speinienia
obowigzkéw okres$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy
w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczego6lnos$ci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej
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15.

16.

17.

18.

19.

lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o
wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych Kkontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegblnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j
lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia
2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgda¢ od osoby,
ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczeg6lnoSci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia
danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowac
zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg mialy przepisy

Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§21
POLUBOWNE ROZWIAZYWANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony umowy zobowiazuja sie do
jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoré6w Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczeg6lnosci:

a) ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm),

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t,j.: Dz. U.z 2020 r., poz. 1320 ze zm.),

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) Przedmiar robét,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Harmonogram rzeczowo - finansowy,
7) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*) niepotrzebne skresli¢
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